ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obchodny zakonnik*), zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej
len ZVO), k obstaravaniu tovarov, stavebnych prac a sluzieb financovanych z PRV SR 2014 — 2020 (d’alej len ,,Zmluva“)

1.1.

1.2.

2.1.

3.1.

1.

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel
Nazov organizicie: Obec Kolinovce
Sidlo organizacie: Kolinovce
Statutarny organ: Jitka Puhallova, starostka obce
ICO: 00329266
DIC: 2021331466
Bankové spojenie: PRIMA banka a.s. Spisska Nova Ves
IBAN: SK67 5600 0000 0034 0174 3001
SWIFT: KOMASK2X
Tel: +421 53 4472832, +421 951 117 824
e-mail: kolinovece@stonline.sk

(d’alej len “Objednavatel’ )

a
Zhotovitel
Nazov: DANOVA SK s.r.0.
Sidlo: Ovocinarska 2165/25, 083 01 Sabinov
Statutarny organ: Ing. Vladimir Janéar
1CO: 47427761
DIC: 2023910988
IC DPH: SK2023910988
Bankové spojenie: CSOB pobocka Presov
IBAN: SK72 7500 0000 0040 2290 0702
Cislo telefonu: 0915 859 507
Email: danova.sb@gmail.com
(d’alej len “Zhotovitel™”)
2.
PREAMBULA

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako uspe$nym
uchadzacom vo verejnom obstaravani na predmet zakazky ,Multifunkéné ihrisko 18 x 33 m*, zadavanim
zakazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v
sulade a vyzvou a so sutaznymi podkladmi vratane ich priloh a v stlade s predlozenou ponukou
uspesného uchadzaca.

3.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy s stavebné prace v ramci projektu
»Multifunkéné ihrisko 18 x 33 m“. Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy
tvoriacej neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Dielo®).
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3.2.

3.3.

34.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami ¢. 1 a €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat
pre Objednévatel'a predmet Zmluvy podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZzstve a
cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

- podla prilohy €. 1 — rozpocet (oceneny vykaz vymer);

- podla projektovej dokumentacie, ktora bola v prilohe k vyzve na predloZzenie ponuky

- podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bol vybrany ako

Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizicii, ze ma odbornu kvalifikdciu, ktora sa
viaze k predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k
realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Dielu boli
vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa s Dielom a boli vyhotovené Uplne a kompletne a
Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu,
resp. Diela vzniknut'.
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vol'u vzajomne spolupracovat’ pri realizacii
predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami priCom sa zavdzuju poskytnit’ si vzajomna
sucinnost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy

4.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu a v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Europskej unie a slovenskymi technickymi
normami, v sulade s projektovou dokumenticiou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v €ase jeho pouzitia zname, ze je skodlivy.
Pouzije materialy, ktoré spifiajii podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb a si v stilade s prislusnymi technickymi
normami a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi a v§eobecne zavaznymi predpismi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto Zmluvy,
ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté.

Zhotovitel' zaroveit vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatoéné na ocenenie
realizacie Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

5.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori
nedelitel'nu sticast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 57 301,75 EUR
DPH 20%: 11 460,35 EUR
Celkova cena diela s DPH: 68 762,10 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: SestdesiatosemtisicsedemstoSest'desiatdva eur 10/100 centov

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo doméhat’ sa zvySenia ceny diela s vynimkou
dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel nemo6ze ziadat’ o zvysenie ceny diela ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku vlastnych chyb
alebo chyb jeho subdodavatel'ov, jeho nedostatocnej koordinacie pri realizacii diela, pri kontrole
realizacie diela alebo v dosledku vlastného omylu pri oceneni predmetu zmluvy alebo pri samotne;j
realizécii diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn moéze zmenit’ v pripade, ak:
- do6jde v priebehu realizacie diela k zmenam sadzieb DPH,

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne plnenie
a realizaciu diela,

- dojde v priebehu realizéacie diela k zniZeniu rozsahu diela — uplatneniu poziadavky na menej prac.

Zmluvna cena mdze byt zvySend len o cenu naviac prac, priCom spdsob urcenia ceny naviac prac je
v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

5.6.1. Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy aktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotovitel'om, na zaklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako tspesny uchadzac¢ a na zdklade
¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla tohto
ocenen¢ho vykazu vymer,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej zhotovitel'om, na zéklade
ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako uspe$ny uchddza¢ a na zaklade ¢oho bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budi nacenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej
verzii platnej ku ditu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom obstaravani.
Pri naceneni tychto poloziek podla programu CENKROS sa vylucuje, aby doslo v programe
CENKROS k zmene zakladného nastavenia kalkulacného vzorca. Zhotovitel' nesmie vykonat' v
programe CENKROS zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie ceny za vykonané
stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu.

5.6.2. Zhotovitel’ najmenej 3 pracovné dni pred uskuto¢nenim prac naviac predlozi oceneny vykaz vymer
prac naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje pravo na
odsuhlasenie/neodsthlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného oceneného
vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.

5.6.3. Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpo¢tom oceneného vykazu vymer
poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet anavrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v stulade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislu$ne polozky
prac naviac podl'a pokynov Objednavatel'a a v stlade s touto Zmluvou.

5.6.4. Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu prac —
k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzena o cenu tychto menej prac, ktora bude vycislena podla cien
poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy, vSetko vSak po odstihlaseni Objednavatelom, priCom hodnota tychto menej prac bude
odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac a menej prace sa mozu uskutocnit’ vyhradne na zéklade odstihlasenia Objednavatela a to
formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlicha splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa
ustanoveniami ZVO a prislu$nymi podmienkami zmluvy o NFP.

Dan z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitel'om vo vyske uréenej prislusnym pravnym predpisom v
dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je urcena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha €. 2 je urCujuca
pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavdzny a k jeho zmene méze dojst’ vylucne na zaklade
pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani
a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto
Zmluvou, k vysktSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich nakladov na zriadenie a
odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril’'ahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov,
ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektricku energiu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnuta zmluvné cena diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a rozsah diela
primerana a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami podla tohto
¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnutu Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v sulade so
Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela menit’ obsah a
rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou ¢iastkovych
faktar, vystavenych vzdy po uplynuti mesiaca, v ktorom sa dodavky a stavebné prace uskutocnili. Po
ukonceni realizacie diela vyhotovi zhotovitel konecnu faktaru. Zhotovitel je opravneny vyhotovit
konec¢nu faktiru po ukonceni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatelovi a to na zéklade supisu
vykonanych prac schvalené¢ho technickym dozorom. Prilohou faktar budu podrobné stpisy vykonanych
prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitela a odsuhlasené technickym dozorom.
Zhotovitel' zasle Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit' v oddvodnenych pripadoch d’alsie origindly dotknutej faktary.

Fakttra je splatna do 14 dni od ich doruc¢enia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynut’ diiom
nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatene dorucend Objednavatelovi. Cena bude
uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena
primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu. V pripade, Ze fakttra (daiovy doklad) bude
obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje, Objednavatel je opradvneny vratit ju na opravu a
prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo
vystavit’ novii. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktury nie je
Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou, obdobne lehota spociva v dobe kedy Zhotovitel posudzuje
opravnenost’ vratenia faktury. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut odo dia
jej dorucenia Objednavatelovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od
projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatel’a a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel’ neuhradi/resp. neodpocita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel' vykona/nevykona
prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze
ich na vyzvu Objednavatel’a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

6.
LEHOTA a CAS PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel' sa zaviizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v lehote 120 ! dni od protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska a podla casového harmonogramu stavebnych prac (d’alej len
,,harmonogram®), ktory bude obojstranne odsthlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli na protokolarnom odovzdani a prevzati staveniska najneskér do 5 dni od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy. Termin zacatia stavebnych prac nasledujiici pracovny deit po dni odovzdania
a prevzatia staveniska. Harmonogram bude tvorit’ sicast’ Zmluvy ako Priloha €. 2 k tejto Zmluve.

Dodrziavanie terminov podl'a tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel’a (poskytnutim sti¢innosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavatel’a, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel’ pravo ziadat ndhradu $kody, pricom
Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a
vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace v pripade vysSej moci (vojna, povoden, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezévisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel’ tiito

Doplni uchddzac v zmysle vyzvy na predkladanie ponuk.
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prekdzku odvratil, alebo predpokladal, a ktoru by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal.
Zhotovitel' nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim orgén Statnej spravy. Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutna dobu.
Tieto skuto€nosti potvrdzuje technicky dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

Primerant dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podla predchadzajuceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit’" Objednavatelovi a sGicasne
oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila
preruSenie plnenia Zmluvnych zavédzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade,
kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednédvatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo v
Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predlZzenie terminu dokoncenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Zze z dovodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu
povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodéavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej strany,
ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia Diela. Objednavatel’ ma
pravo vyzvat' zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej moci, vykonu tradného
rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V
pripade preruSenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je
Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom Diele a je
povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel’ je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku ditu prerusenia zhotovenia
Diela.

7.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: katastralne uzemie obce Kolinovcee, parcela ¢. EKN 90783 / CKN €. 66

8.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel'a

8.1.1. Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

8.1.2. Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 7 dni a pred planovanym
vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela na
zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade casového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

8.1.3. Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutu v bode 5.1
Préva a povinnosti Zhotovitel'a

8.2.1. Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnu na zabezpecenie predmetu
Zmluvy.
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8.4.

8.5.
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8.2.2. Zhotovitel’ je povinny uviest' zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v stavebnom denniku

8.2.3. Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto
Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za zdvazné poruSenie Zmluvy;

8.2.4. Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

8.2.5. Zhotovitel' je povinny zabezpe€it, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny;

8.2.6. Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel'a o tom, Ze vykonané
prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli
zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej
kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené;

8.2.7. Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovand prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zédkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zédkonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dal$imi

osobitnymi predpismi;

8.2.8. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi ur¢ené zakonom MV
SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

8.2.9. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokoncenim a
riadnym splnenim vsetkych zavdzkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne odovzdd prace Objednavatelovi a
Objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat', ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerana
lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

8.2.10.Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a istotu na
mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a necistotu
sposobenu jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znec€isteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel'ovi vznika narok na urok
z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat’ druhtt Zmluvnu stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat” druhti Zmluvnt stranu s dostatoénym predstihom o
technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$$ej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel’ je povinny dodrzat’ socidlny aspekt vo verejnom obstaravani a to nasledovne: V pripade, ak
zhotovitel' bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu daného diela, zamestna na realizaciu
diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne
objednavatel’ zhotovitel'ovi potrebnu stiCinnost’ spocivajlicu v predloZeni zoznamu nezamestnanych osob.
Splnenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie sa preukéze potvrdenim prisluného Uradu prace,
socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych.
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9,
TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ ustanovi osobu, ktora bude poverend vykonavanim funkcie technického dozoru na
stavenisku o ¢Com upovedomi Zhotovitel'a najneskor v den odovzdania stavby (d’alej len ,,TDO®).

TDO bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu a vykonavat' zapisy v stavebnom
denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona
¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost
za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie Diela v
sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Jozef Gruska, osvedcenie o odbornej spdsobilosti pre Cinnost
stavbyvedtceho ¢.: 021837107

Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je
povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach,
odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu dobu
plnenia zavédzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaSka Ministerstva
zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a reSpektovat’ pokyny TDO. TDO je povinny sledovat’ obsah
dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje rieSenie takejto veci za
bezodkladné, je povinny tito skutonost’ v zadzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’
stavebny dozor, resp. poverent osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do stavebného
dennika zapisovat’ vsetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobe
vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet’ stavby,
popr. Objednavatel'a, udaje o zacati a ukonéeni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe
Diela.

10.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonCené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni celého Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ po ukonéeni vSetkych prac v zmysle Zmluvy. Zhotovitel bude
informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin
odovzdania Diela.

Objednavatel’ prevezme dokonéené Dielo v stlade s touto Zmluvou podla ¢asového harmonogramu od
Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.
Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a technickym dozorom.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
suvisiace doklady osvedcujtice kvalitu a kompletnost Diela najmi: prislusnu képiu listov stavebného
dennika, spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad, doklady o
preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty, osvedéenia o vykonanych
skaskach pouzitych materialov a vyrobkov, dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne
tlacené vyhotovenie a jedenkrat v CD/DVD formate.

Za den odovzdania alebo denn ukoncenia uspeSného preberania Casti Diela sa rozumie deni podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podliehajiice zaruke (11) nie je odovzdanim Diela
dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp. jeho
Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatel’a aspon pét’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.
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Odovzdanie Diela sa uskutocniuje v mieste jeho zhotovenia. Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za
odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu.

11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy buda poskytnuté v sulade s ustanovenim 3 a
budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zaviazuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), v stlade s projektovou dokumentaciou a
Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na
stavebnl Cast’ zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a
materidlov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Plnenie mé vady ak nie je dodané v dohodnutej kvalite a ak vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v
celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel’ je povinny zacat’ odstraiiovat’ vadu do troch dni od
jej oznamenia a odstranit’ ju najneskor do desiatich dni od jej telefonického nahlasenia. V pripade
zavazne] reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spis$u do troch pracovnych dni
zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne
uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi faxom alebo e-
mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia
problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje den odoslania
faxu alebo e-mailu Objednévatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo diia jeho doruéenia. Za tym tGcelom sa Zmluvné strany
zavazuju vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol
podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zacdatia a
ukoncenia odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavdzuje poCas zaru¢nej doby bezplatne
odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatel'om, a to v termine stanovenom v protokole
z obhliadky reklamovanej vady. Za tym tcelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do
priestorov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynut' dilom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad, t. j.
diiom podpisu preberacieho protokolu Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad
a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doruCenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za koneéni moznost’
reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela
Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’ vietky vady a
nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavdzok odstranenia vsetkych vzajomne odsthlasenych vad v zarucnej dobe a sucasne
sa zavdzuje, ze v priebehu vykonadvania roznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat
opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to
pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zarucna lehota na reklamovant Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej reklamacie
do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
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12.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi v doésledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora bola
Objednavatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a
Objednavatel’'ovi vyrubené.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek Zmluvnej
strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

13.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit’ si niz§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty
Objednavatel'ovi uhradit™

- Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske 0,2% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deii omeskania.

- Za nezalatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

- Za odstipenie od zmluvy bez zavinenia objednavatela pokutu vo vyske 10 % z ceny nevykonanych
prac podrla polozkového rozpoctu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikéd narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust. § 373 a nasl.
zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov alebo pripadné odstipenie od
Zmluvy.

14.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy navzajom
o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie sa
Zmluvné strany zavidzuju prednostne riesit’ vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. Zmluvné
strany sa vzajomne dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vzniknt z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo zruSenie, budu rieSené okresnym sudom prislusnym podl’a sidla objednavatela.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje prekazka, ktora
nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej
7e by v &ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky vyluGujiice zodpovednost’ si obmedzené
iba na dobu dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto U¢inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylucuje prekazka, ktord nastala az v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme dodatku(ov) k
Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovatel’ berie na
vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajiacich
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z tejto Zmluvy a svojim podpisom déva suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci Pédohospodarskej platobnej agentury, Ministerstva
pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eurdpskej tnie a d’alSie opravnené
osoby, Vv sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Eurdpskej unie, vykonali voci
zmluvnym stranam kontrolu/audit dokumentacie a vecnu kontrolu skuto€nosti stvisiacich s vykonanim
obstaravania na predmet plnenia podla tejto zmluvy, stvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla
tejto zmluvy a skutoCnosti suvisiacich s poskytnutim nenavratného finanéného prispevku na zaklade
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej s Pddohospodarskou platobnou
agentirou. Zmluvné strany sa zavdzuju kontrolu strpiet a poskytnit tymto osobam nevyhnutna
sucinnost’.

Zmluva o dielo nadobuda platnost’ dnom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia a po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom, ze dojde k schvaleniu Zziadosti o poskytnutie dotacie zo poskytovatel'a NFP.

15.
UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych stran
v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.
Na tcely Zmluvy sa podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

- preukdzané porusenie pravnych predpisov SR v rdmci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich s
¢innost'ou Zmluvnych stran,;

- opakované porusenie zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, priCom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel'a; vyhlasenie konkurzu alebo
reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania
pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel’a do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- iné podstatné poruSenie podla textu Zmluvy

Odstapenie od Zmluvy je u¢inné ditom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvne;j
strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Gcinnosti pokial’ ide o povinnosti stvisiace s
odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

16.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel' zavédzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela spocivajlicu
napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre prijimatel’a z prislusného
operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom Objednavatel’a,
resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ticelu tejto zmluvy.



16.4.

NeoddeliteI'nua sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha ¢islo 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢islo 2 — Harmonogram

16.5. Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

16.6. 'V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netucinnym, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa v takom
pripade zavdzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netG¢inné ustanovenie ustanovenim
platnym alebo u¢innym znenim. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava
vseobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.7. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a zrozumitel'né.
Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho stihlasu ju
podpisali.

16.8. Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmluv podla osobitného predpisu.

16.9. Zmluva je G¢inna od schvalenia ZoNFP obstaravatel'a poskytovatelom finanénych prostriedkov zo strany
Pddohospodarskej platobnej agentury.

Objednavatel’: Zhotovitel’.

V Kolinovciach , dna 10.09.2019 V Kolinovciach , dia 10.09.2019

vl.r. vl.r.

Jitka Puhallova Ing. Vladimir Janéar



